Zmluva o dielo K-2018-398

na dodávku stavebných prác podľa Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Obec Odorín
Odorín č. 266
053 22 Odorín
zastúpený vo veciach zmluvných:
Ing. Mária Goduľová — starostka obce
oprávnený jednať vo veciach technických :
Pavol Karchňák — stavebný dozor
Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu : SK55 5600 0000 0034 0125 5016,
SK16 5600 0000 0034 0125 3002
IČO : 00329428
DIČ : 2020717809

2. Zhotoviteľ :

Alkon SV, s.r.o.
Zimná 65
052 01 Spišská Nová Ves
zastúpený vo veciach zmluvných :
Ing. Vladimír Mižík — *konateľ spoločnosti*
Ing. Jozef Habas — *konateľ spoločnosti*
oprávnený jednať vo veciach technických :
Ing. Radomír Habas
Marián Olejník
Bank. spojenie : Tatrabanka, a.s. pob. Spišská Nová Ves
č. účtu : SK0511000000002920826584 / 1100
IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK 20 22 909 218
e-mail: info@alkonsv.sk

Zapísaný do O.R. Okresného súdu Košice I. odd. Sro , vložka č. 24531/V.
(ďalej ako „zhotoviteľ")

II. Predmet zmluvy a termín

1. Predmetom Zmluvy o dielo (v ďalšom ako ZoD) je zhotovenie diela ***"Prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Odoríne"***. Rozsah diela je totožný s rozsahom prác podľa položkovitej cenovej ponuky (rozpočtu zhotoviteľa), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.
2. Termín realizácie :
   a) Zahájenie prác: september 2018
   b) Ukončenie prác: 15. november 2018
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v čl. II. odst.1 a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie.
4. V prípade, že klimatické podmienky na stavenisku nie sú v súlade s STN a pravidlami technologických postupov platných pre danú činnosť po dobu dlhšiu ako 3 po sebe idúce dni, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác o dobu, ktorá sa rovná počtu dní, kedy takéto klimatické podmienky neumožňovali plynulý postup (vrátane podmienky ukončenia technologického cyklu danej činnosti), plus 3 dni na opätovnú prípravu staveniska.

III. Cena

1. Dohodnutá cena za predmet zmluvy – vykonanie diela je vo výške: **62 729,20 € vrátane DPH**
2. Naviac práce oproti dohodnutému rozsahu sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa jednotkových cien, uvedených v ponukovom rozpočte, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka Cenekon. V prípade nezrealizovania časti prác podľa ponukového rozpočtu, zhotoviteľ nebude tieto nevykonané práce fakturovať.

IV. Spôsob platenia

1. Objednávateľ bude uhrádzať čiastkové faktúry zhotoviteľa približne v mesačných intervaloch. Prílohou faktúr bude Súpis vykonaných prác (SVP), potvrdený stavebným dozorom (ďalej ako SD) stavby, prípadne štatutárom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je povinný SD, alebo štatutár objednávateľa, povinný do troch dní po prevzatí SVP tento podpísať, prípadne vzniesť voči nemu písomné pripomienky. Ak tak v tomto termíne neurobí, bude sa považovať tento ZP potvrdený v rozsahu, predloženom zhotoviteľom.

2. Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá medzi obidvoma zmluvnými stranami 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

V. Odovzdanie staveniska a podmienky realizácie a kontroly prác.

1. Stavenisko odovzdal objednávateľ zhotoviteľovi v deň podpisu tejto ZoD.
2. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu výstavby inžiniersko-investorskú činnosť. Meno stavebného dozoru stavby je: Pavol Karchňák, prípadnú zmenu objednávateľ oznámi zápisom v stavebnom denníku.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník a SD objednávateľa je povinný pravidelne, minimálne 1x za týždeň podpisom odsúhlasovať zápisy v denníku, prípadne zaujať stanovisko k týmto zápisom. V prípade, že tak neurobí do 5 dní po zápise zhotoviteľa, bude sa považovať za obojstranne záväzný a odsúhlasený zápis zhotoviteľa.

VI. Dokumentácia stavby

1. Akékoľvek zmeny, ktoré vzniknú na základe zistení nedostatkov projektovej dokumentácie, alebo požiadaviek objednávateľa, budú riešené stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Práce, vyplývajúce z takýchto zmien a nedostatkov budú považované za naviac práce a budú riešené dodatkom k ZoD a zhotoviteľ má v tomto prípade nárok na zmenu dohodnutej ceny dodávky a termín ukončenia.
2. Na odchýlky od podstatných údajov PD zabezpečí objednávateľ pred realizáciou zmien súhlas projektanta stavby.
3. Pre výšku dohodnutej ceny a dohodnutý rozsah prác je záväzný výhradne ocenený výkaz výmer.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme vykonané stavebné práce v dojednanom rozsahu do 7 dní po výzve zhotoviteľa na uskutočnenie preberacieho konania, alebo v tomto termíne vznesie písomné odôvodnenie neprevzatia. Dôvodom na neprevzatie diela nie sú drobné nedorobky a vady diela, ktoré nebránia užívaniu stavby. Ak objednávateľ v tomto termíne bezdôvodne neprevezme práce, alebo sa na toto prevzatie nedostaví, dodávka sa bude považovať za odovzdanú v siedmi deň po prevzatí výzvy zhotoviteľom.
2. Objednávateľ prevezme dokončené stavebné práce aj pred zmluvným termínom, ak budú úplne dokončené, pričom pre termíny prevzatia platí čl. VII. odst. 1 tejto ZoD.
3. O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany zápis.
4. Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných vád a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby.
5. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté tri pracovné dni vopred zápisom do stavebného denníka. Zoznam prác, ktoré si vyhradzuje objednávateľ k osobnému prebratiu (mimo prác, týkajúcich sa statiky stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté – u týchto prác povinnosť vyzvania k prebratiu je pre zhotoviteľa samozrejmá), dodá objednávateľ na samostatnom zázname do 7 dní od podpisu zmluvy, prípadne si ich prevzatie vyhradí zápisom do stavebného denníka minimálne 1 deň pred ich realizáciou. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa.
6. Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku 36 mesiacov odo dňa podpísania zápisu z preberacieho konania na stavebné práce a záruku podľa poskytovaných záruk na prípadné technologické zariadenia od ich jednotlivých dodávateľov, resp. výrobcov. Ak v rámci záručnej doby sa objaví vada, ktorú nie je možné, alebo ekonomicky únosné odstrániť, zhotoviteľ je povinný urobiť náhradné opatrenie tak, aby dielo slúžilo k účelu stavby, prípadne poskytnúť náležitú zľavu objednávateľovi. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ, alebo tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené

bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady materiálov a prác, dodaných objednávateľom, ani za vady prác, ktoré vznikli z vád materiálov, dodaných objednávateľom a tiež za vady prác, realizovaných podľa zlej projektovej dokumentácie.

VIII. Zmluvné pokuty a ďalšie dohodnuté podmienky výstavby.

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela, môže si objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania, ak toto omeškanie nebolo spôsobené zo strany objednávateľa a to jeho činnosťou, nesplnením záväzku, resp. jeho nečinnosťou pri súčinnosti a spolupráci pri vykonávaní diela.
2. V prípade oneskorených úhrad objednávateľom, dohodnutých v čl. IV., môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
3. V prípade neodstránenia vád a nedorobkov v termínoch, uvedených v zápise z odovzdania a prevzatia stavby, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň omeškania s ich odstránením voči termínu, ktorý bude uvedený v tomto zápise. V prípade, že zhotoviteľ nie je schopný odstrániť vady podľa zápisu, je povinný dať na tieto práce objednávateľovi 10% zľavu, prípadne navrhnúť náhradné riešenie.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.
2. Zmluva je vypracovaná vo troch exemplároch – jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí to však urobiť písomne a platnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami.
4. Za písomné výzvy a oznámenia medzi zmluvnými stranami podľa jednotlivých článkov tejto ZoD budú považované aj záznamy v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (zmenu sídla, štatutárnych orgánov a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy.

Prílohy k ZoD:

1. Rozpočet

V Odorine dňa 25.09.2018

Zhotoviteľ:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ALK2018-73

Stavba: Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne

JKSO:
Miesto: Odorín

KS:
Dátum: 13. 9. 2018

Objednávateľ:
Obec Odorín
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves
IČO: 45261661
IČO DPH: SK2022909218

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					52,274.33
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0.00
Cena bez DPH					**52,274.33**
DPH základná	20.00%	z		0.00	0.00
znížená	20.00%	z		52,274.33	10,454.87
Cena s DPH		v	**EUR**		**62,729.20**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
OBEC ODORÍN	

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ALK2018-73

Stavba: **Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne**

Miesto: **Odorín** Dátum: 13. 9. 2018

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**52,274.33**	**62,729.20**
01	**Stavebné práce**	52,274.33	62,729.20
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0.00**	**0.00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**52,274.33**	**62,729.20**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne

Objekt: **01 - Stavebné práce**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13. 9. 2018

Objednávateľ:
Obec Odorín

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO: 45261661
IČO DPH: SK2022909218

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				52,274.33
Ostatné náklady				0.00
Cena bez DPH				**52,274.33**
DPH základná	20.00%	z	0.00	0.00
znížená	20.00%	z	52,274.33	10,454.87
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**62,729.20**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
OBEC ODORÍN	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne

Objekt: **01 - Stavebné práce**

Miesto: Dátum: 13. 9. 2018

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:
Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**52,274.33**
D1 - Práce HSV	24,014.35
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	454.84
D3 - ZÁKLADY	550.14
D4 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	8,201.16
D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11,776.00
D6 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3,032.21
D7 - Práce PSV	28,259.98
D8 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1,206.34
D9 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5,998.00
D10 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	5,742.57
D11 - KONŠTRUKCIE - KRYTINY TVRDÉ	457.80
D12 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	12,140.00
D13 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2,715.27
2) Ostatné náklady	**0.00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**52,274.33**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne

Objekt: **01 - Stavebné práce**

Miesto: Dátum: 13. 9. 2018

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:
Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52,274.33

D1 - Práce HSV 24,014.35

D2 - ZEMNÉ PRÁCE 454.84

1	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	5.346	20.50	109.59
2	K	132211201	Hlbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	10.773	18.50	199.30
3	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	4.788	20.50	98.15
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	11.718	1.57	18.40
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9.189	3.20	29.40

D3 - ZÁKLADY 550.14

6	K	274313511	Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m3	6.732	81.72	550.14

D4 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 8,201.16

7	K	311273248	Murivo nos PDK YTONG 250 mm P4-500	m3	1.990	139.29	277.19
8	K	311273336	Múrivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong hr.300 mm	m3	4.707	140.20	659.92
9	K	311273436	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong hr. 365 mm P3-550	m3	34.232	125.60	4,299.54
10	K	317143511	Preklady nosné Ytong 1200x240x250 mm	ks	1.000	45.91	45.91
11	K	317143723	Preklady nosné Ytong 1800x365x250 mm	ks	2.000	96.70	193.40
12	K	317143734	Preklady nosné Ytong 3000x365x250 mm	ks	2.000	142.00	284.00
13	K	317321511	Preklady zo železobetonu C 20/25	m3	2.025	93.75	189.84
14	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	15.120	17.50	264.60
15	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	15.120	6.45	97.52
16	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0.180	1,150.00	207.00
17	K	342272536	Priečky Ytong 150mm	m2	69.514	24.20	1,682.24

D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 11,776.00

18	K	411142180	Ytong Montovaný strop z nosníkov dĺžky 1,8 m, stropných vložiek P2-500 a monolitickej zálievky z betónu	m2	9.000	66.60	599.40
19	K	411142380	Strop YTONG z nosníkov dĺžky 380 a vložiek P2-500, s podstĺpkovaním a dobetónovaním	m2	60.420	61.09	3,691.06
20	K	411142500	Strop YTONG z nosníkov dĺžky 500 a vložiek P2-500, s podstĺpkovaním a dobetónovaním	m2	27.000	64.59	1,743.93
21	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	3.853	102.50	394.93
22	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	19.400	10.19	197.69
23	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	19.400	4.25	82.45
24	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	19.400	8.00	155.20
25	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	19.400	2.23	43.26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	0.497	1,150.00	571.55
27	K	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	t	0.554	1,150.00	637.10
28	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15.510	101.48	1,573.95
29	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	93.660	8.25	772.70
30	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	93.660	3.15	295.03
31	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0.885	1,150.00	1,017.75
		D6 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					3,032.21
32	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	129.952	3.20	415.85
33	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4.869	27.50	133.90
34	K	964011211	Vybúranie železobet. prefabrik. prekladov v murive d. do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m -2,400 t	M3	1.620	75.00	121.50
35	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	m3	15.157	32.00	485.02
36	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1.313	65.00	85.35
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49.464	10.50	519.37
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	197.856	0.20	39.57
39	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49.464	7.50	370.98
40	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	148.392	0.80	118.71
41	K	979131409	poplatok za skladku	t	49.464	15.00	741.96
		D7 - Práce PSV					28,259.98
		D8 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					1,206.34
42	K	711000000	Izolácia proti tlakovej vode 1x Hydrobit 1x Nap 1x Na	m2	113.440	6.78	769.12
43	K	713191410	izolácia tepelná položenie parozábrany z PE fólie Tyvek	m2	133.300	3.28	437.22
		D9 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					5,998.00
44	K	762342204	kontra latovanie	m2	217.850	0.97	211.31
45	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	132.000	4.55	600.60
46	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	311.000	6.08	1,890.88
47	K	762342202	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	217.850	0.73	159.03
48	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	11.778	25.28	297.75
49	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	108.000	0.70	75.60
50	K	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	140.000	1.20	168.00
51	K	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	108.000	1.10	118.80
52	*M*	*605000000*	*rezivo vr. náteru*	*m3*	*7.018*	*231.00*	*1,621.16*
53	*M*	*605000000.1*	*doska štítová*	*m3*	*0.350*	*225.50*	*78.93*
54	*M*	*605000000.2*	*lata impregn.*	*m3*	*4.410*	*175.95*	*775.94*
		D10 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					5,742.57
55	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	42.800	18.20	778.96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	764359233	Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 300x500x700 mm	kus	4.000	18.60	74.40
57	K	764393240	Hrebeň strechy z pozinkového Pz plechu rš 500 mm	m	22.700	16.73	379.77
58	K	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	18.400	17.60	323.84
59	K	764171108	Krytina strechy LINDAB	m2	218.000	19.20	4,185.60
			D11 - KONŠTRUKCIE - KRYTINY TVRDÉ				457.80
60	K	765901232	Zakrytie šikmých striech parotesnou zábranou Jutafol	m2	218.000	2.10	457.80
			D12 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				12,140.00
61	K	766698112	Montáž garážových vrát stolárskeho zhotovenia otváracích do oceľovej alebo drevenej zárubne nad 6 m2	KUS	3.000	180.00	540.00
62	*M*	*611870000*	*vráta garažové 300 x300*	*ks*	*3.000*	*2,450.00*	*7,350.00*
63	K	766671015	D + M strešné okno Velux 78x140 cm	ks	10.000	425.00	4,250.00
			D13 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2,715.27
64	K	767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych výšky 2000 mm x šírky 900 mm	KUS	1.000	56.00	56.00
65	K	767631520	Montáž a dodávka okien plastových	m2	11.900	103.30	1,229.27
66	K	767221120	Montáž a dodávka zábradlia schodišťa	m	6.000	145.00	870.00
67	*M*	*611000000*	*dvere vchodové 1-kr. uzamk. v. 200 š. 90 cm sklo*	*ks*	*1.000*	*560.00*	*560.00*