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ZMLUVA O DIELO

€. ZoD 2018/301/09/018
vypracovana v zmysle § 536 — 565 Obchodného zakonnika €. 513 /1991 Zb. v platnom zneni.
na vykonanie stavebnych prac na stavbe:

»Stavebna uprava cesty ku ihrisku*

l. Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Odorin

Sidlo: 053 22 Odorin

Kontaktné miesto: Odorin

Kontaktna osoba: Ing. Maria Godulova

V zastupeni: Ing. Maria Godulova

ICO: 00329428

DIC: 2020717819

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Spi§ska Nova Ves
Cislo uétu: SK16 5600 0000 0034 0125 3002
Mobil : +421 907 541 064

E-mail: obecodorin@stonline.sk

(d'alej ako ,,Objednavatel®)

a

Zhotovitel

Néazov: C.l.P.As.r.0.

Sidlo: Stefanikova 98/69 058 01 Poprad

Registracia: zapisana v Obchodnom registri Okresného studu PreSov, odd. Sro, vloZka ¢. 19684/P
Statutarny organ: Stefan MiSik — konatel spolo¢nosti
vo veciach zmluvnych osoby opravnené ku konaniu

- konatel spolognosti: Stefan Misik

- vo veciach technickych opravneny ku konaniu: Stefan Misik, Alena Misikova
ICO: 43 970 206

IC DPH: SK 2022544832

DIC: 2022544832

Bankové spojenie : Tatra banka pobocka Poprad
Cislo uétu : 2620033793/1100

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2003 3793
E-mail: cipasro@gmail.com

Mobil: +421 907 999 958

(d'alej ako ,,Zhotovitel*)

[I. Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1  Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela vypracovanej na
zaklade podkladov poskytnutych od objednavatela na stavbe :

»Stavebna uprava cesty ku ihrisku*
Miesto plnenia: Odorin
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Rozsah predmetu pinenia zmluvy o dielo je podrobne uvedeny v cenovej ponuke s uvedenymi
jednotkovymi cenami Zhotovitela (dalej len ,rozpocet®), ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlasthom mene,
na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Objednavatel sa zavazuje dielo, vykonané podla tejto zmluvy prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutd cenu podfa podmienok v zmluve.

lll. Lehota vystavby diela

Terminy realizacie diela:
zaciatok plnenia diela: 20.9.2018
ukoncéenie plnenia diela: 15.10.2018

PrediZenie doby vystavby :

Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa predizuje,

najma o dobu:

a/ trvania naviac prac,

b/ trvania omeskania objednavatefa s plnenim si zmluvnych povinnosti, €i poskytnutim
potrebnej sucinnosti,

¢/ trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumozhuju realizaciu diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

d/  omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska,

e/ trvania prekazok nezavinenych poruSenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel zodpoveda (napr.: neoCakavané prirodné javy, povodne, trestna, priestupkova ci
ina protipravna c&innost na stavenisku, ktorej vySetrenie vyzZaduje preruSenie prac,
archeologické nalezy, skryté prekazky tykajuce sa veci alebo miesta, rozhodnutia prislusnych
organov verejnej spravy a iné),

f/  preruSenia prac z dévodov na strane Objednavatefla,

g/ omeskania Objednavatela s poskytnutim projektovej &i inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu Diela.

h/ zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, a
tym preruSenie stavebnych prac o &as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit sa
predlZuje lehota vystavby na jeho dokoncCenie.

IV. Cenadiela

Celkova cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podfla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov:

Cena bez DPH 15 261,78 EUR

VSetky vykonané prace na diele podla tejto zmluvy budd uhradené dohodnutymi jednotkovymi
cenami v rozsahu skuto&ne vykonanych mnoZstiev stavebnych prac.
K zmene ceny diela mbzZe ddjst len v nasledovnych pripadoch :

a/ pokial si objednavatel vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
zvacSenie alebo zmensenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsuhlasenym
poskytnutym vykazom vymer.

Vyska jednotkovych cien podla rozpoctu je platna do 15.10.2018

V pripade realizacie diela po uvedenom datume bude cena za prace a dodavky realizované po

tomto termine upravena podla aktualnych cenovych podmienok v Case realizacie.

Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana vo vySke podfa platnych

predpisov.

Objednavatel si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebného

dennika a potvrdi ich v supise vykonanych préac.

Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskuto€ni nasledovnym sp6sobom:

a) ak sa budu tykat zmeny mnozZstva, budu pouzité ceny z rozpoctu,

b) ak pdjde o nové polozky, tieto prace budl Zhotovitefom ocenené aktualnymi cenami v ase
ich vykonania a predlozené na odsuhlasenie objednavatelovi.
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4.10 Objednavatel odsuhlasi, resp. predlozi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace
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a zmeny diela budu vykonané az po dohode o ich cene. Po dobu odsuhlasovania ceny zmien
a naviac prac, nie je Zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

V. Platobné podmienky

Vykonané prace budu uhradené na zaklade fakturacie po celkovom ukonceni diela. Faktura bude
vystavena podla zmluvy.
Zhotovitel, vystavi faktiru a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit.
Na zaklade supisu vykonanych prac v zmysle bodu 5.2, Zhotovitel predlozi na Uhradu faktaru.
Prilohou faktary bude supis vykonanych prac.
Objednavatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitelovi takto vystavenud fakturu v splatnosti do 21
dni od ich dorucenia.
Faktary budd mat predpisané nalezitosti podla § 71 zak. 222/2004 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov.

VI. Vykonavanie diela

Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologickych
postupov v zmysle STN platnych v ¢ase realizacie diela, pri dodrzani predpisov o bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu
spolu :

- s vyty€enym obvodom staveniska,

- s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,

- s uréenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko, uréenim skladky materialu,

- dokladmi potrebnymi k riadnej realizacii diela (napr. projektova dokumentacia, pravoplatné

stavebné povolenie),

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy. Objednavatel vyhlasuje, Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad a
bude spdsobilé k zahajeniu prac podfa tejto zmluvy a Zhotovitel bude mat umozneny pristup na
stavenisko. V opaénom pripade je Zhotovitel opravneny odmietnut zahdjit prace na diele, a to az
do preukazatelného odstranenia uvedenych vad objednavatelom, ¢o sa nepovaZuje za porusenie
povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel zrealizuje upravu povodnej vozovky kamenivom, pokladku asfaltovych zmesi na
pdvodny Strkodrvovy podklad.
Za podkladové vrstvy a podlozie vozovky nenesie zodpovednost zhotovitel. V pripade ak
podkladne vrsty nebudd vyhovovat poziadavkam platnych technickych noriem a z titulu
pripadnych nedostatkov v kvalite podlozia, nestmelenych podkladovych vrstiev a odvodnenia
vzniknu v zaruénej dobe poruchy na polozenych asfaltovych vrstvach (miestne poklesy, trhliny,
rozpad krytu vozovky, po prekopavkach ,ktoré boli vykonane pred realizaciou akcie a pod.),
zhotovitel za vznik tychto porich nenesie zodpovednost.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
su suéastou tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel zabezpe€i realizaciu stavebnych prac v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo
v zmysle platnych STN.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: Miroslava Cuja
Zhotovitel poveruje touto funkciou stavbyveduceho: Alenu MiSikova Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, odovzdavani vykonanych prac, odsuhlasovani naviac prac
a zmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri odovzdavani - preberani ukonéeného
diela.
Styk Objednavatela so Zhotovitefom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku
a pisomnou formou.
Objednavatel zabezpeci koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prac Zhotovitela.
Objednavatel zabezpeci v pripade potreby pre Zhotovitela napajacie body pre odber elektriny
a vody.
Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné na vykonanie diela,
ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat. Objednavatel zabezpedi jednotlivé vyluky a dopravné
znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.
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6.11  Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednavatel
alebo tretie osoby, nezodpoveda za zZiadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrzanie terminu ukoncCenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.

6.12 Ak sa Objednavatel na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany,

je povinny uhradzat’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje.

6.13  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v silade s § 46d zékona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom

planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi

byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatela, pripadne inym osobam, ktoré maiju
pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

6.14 Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac a udaje,
potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy.

6.15 Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat iba osoby na to uréené
osobitnym poverenim Zhotovitela, Objednavatefa a organmi Statnej spravy.

6.16 Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a pripajat pisomne svoje stanovisko k zapisom.

6.17 Ak je kdennym zadznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika v nasledujuci pracovny den. Ak sa Objednavatel k zapisu v tejto lehote
nevyjadri, ma sa za to, ze s obsahom zapisu bez vyhrad suhlasi.

VII. Preberanie diela

7.1  Zhotovitel pisomne do stav. denniku oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
spravidla najneskdr 2 pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

7.2 Objednavatel na zaklade oznamenia Zhotovitela je povinny najneskdr do 2 pracovnych dni od
vykonania oznamenia v stav. denniku Zhotovitela zvolat' preberacie konanie, inak sa Zhotovitel
nedostava do omeskania so splnenim.

7.3 Ak Zhotovitel dokonéil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit' svojmu ucelu,
Objednavatel so Zhotovitelom spiSu protokol o odovzdani a prevzati dokonéenych alebo
ucelenych &asti diela.

7.4 V Case preberacieho konania, t.j. od jeho za€atia do jeho ukonéenia, nie je Zhotovitel v omeSkani
so splnenim, ak preberacie konanie bolo zacaté v posledny def lehoty, ktorej sa mohlo podla
zmluvy o dielo plnit.

7.5 Ak Objednavatel do 10 dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvola na
ukonc&ené dielo preberacie konanie, ma sa za to, Ze dielo bolo ku dfiu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods.
7.1, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel ma pravo na Uhradu ceny diela.

7.6 Vykonané dielo a zabudovany material sa stdva majetkom Objednavatela az po zaplateni ceny
za dielo na zaklade faktuary ako dafového dokladu podla tejto zmluvy v plnej vyske.
Nebezpefenstvo 3kody na diele spoliva na Zhotovitefovi do dfia vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods.
7.1.

VIIl. Zaru€éna doba a jej plynutie

8.1 Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku na dodavku ziviénych podkladov dokonceného diela
24 mesiacov.

8.2 Zaruéna doba zalina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom alebo v pripade
podla ods. 7.5 dfiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela
na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods. 7.1.

8.3 Vpripade vyskytnutia sa vad v zaru€nej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel
bez zbytoéného odkladu uplatni u Zhotovitela reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna
reklamacia musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit sa
na stavenisko s ciefom odsuhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spdsobu a terminu
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odstranenia. Zhotovitel' odstrani vady, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe a za ktoré zodpoveda

v termine odstranenia podla predchadzajucej vety.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

- vdoésledku Cinnosti Objednavatela alebo tretej osoby, v dbsledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania udrzby, spbésobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel (napr. pésobenim
oleja, nafty, chemickym ¢istenim atd'’.)

- poskodenim mechanizmami alebo Uc¢inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda
konstrukcii vozovky, materialmi a pracami dodanymi Objednavatelom, za vady v désledku
vadnej projektovej dokumentacie,

- spbsobené deformaciou podlozia alebo v désledku neunosného alebo inak nevhodného
podlozia, za prekopirovanie dilataCnych $par na obrusnu vrstvu, za nedokonalé odvodnenie
pléch (nakolko sa kopiruje jestvujuci podklad),

- vdoésledku inych vonkajsich udalosti, ktoré nespdsobil Zhotovitel alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel plnil svoj zavazok.

IX. Zmluvné zabezpeky

Zhotovitel je opravneny uplatnit u Objednavatela v pripade omeskania s uhradou faktar
za dodavku prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania.
Objednavatel je opravneny uplatnit u Zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
bez DPH za omeSkanie so splnenim terminu ukoncenia, ak meskanie bolo spésobené vylu¢ne
okolnostami na strane Zhotovitela.

V pripade omesSkania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 10,- EUR za kazdy defi omes$kania.

Suhrn sum zmluvnych pokut uplatnenych Objednavatelom voci Zhotovitelfovi neprekrocCi 4 (Styri) %
celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylu€ujuce zodpovednost' vylu€uju povinnost Zhotovitela
zaplatit zmluvnu pokutu. Objednavatel' nie je opravneny pozadovat nahradu Skody spdsobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

X. Zavere¢né ustanovenia

Objednavatel akukolvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prerokuje vopred so

Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych rieSeni

musi byt vykonana dodatkom k tejto zmluve. Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto

zmluvy v pripadoch podla ods. 4.3.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy alebo Ciasto€ne odstupit od tejto zmluvy

z dévodov podla §§536 a nasl. Obchodného zakonnika alebo najma z nasledujucich dévodov,

ktoré sa povazuju za podstatné poruSenie zmluvy:

a) omes&kanie Objednavatela s uhradou faktury o viac ako 10 dni,

b) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne su€innost’ v poZadovanom rozsahu,

c) ak skryté prekazky znemozZhuju vykonanie diela dohodnutym spésobom ak dohode
0 zmene zmluvy nedéjde ani do 30 dni odo dfa ozndmenia skrytej prekazky,

d) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v sulade s ods. 6.1 tejto zmluvy,

e) ak vzhladom na hospodarsku situaciu je pravdepodobné, ze Objednavatel si nesplni alebo
nebude pinit svoje zavazky,

f) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zaaté reStrukturalizaéné konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo bol zverejneny v prislushom zozname oséb
vedenom Finanénym riaditelstvom podla § 69 ods. 14 pism. b) zakona €. 222/ 2004 o dani
z pridanej hodnoty.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade omeSkania Zhotovitela s plnenim terminu

ukond&enia diela a ak omeskanie trva dihSie ako 60 dni.

V pripade zaniku tejto zmluvy odstupenim, je Objednavatel povinny bez vyhrad uhradit

Zhotovitelovi vzniknuté naklady, ktoré budu nim vycislené samostatnou faktarou.
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10.5 Objednavatel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky voci Zhotovitelovi zo zmluvy tretim
osobam.

10.6 Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

10.7 Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju na iné ucely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.

10.8 Zmluvné strany sa budu snazit' pripadné spory, ktoré budu suvisiet s touto Zmluvou, rieSit
mimosudnou, zmiernou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripady sporov bude rozhodnym
pravom pravny poriadok Slovenskej republiky.

10.9 VSetky zmeny a doplnky tejto zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to dodatkami

S0 suhlasom obidvoch zmluvnych stran.
10.10 Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka zhotovitela
10.11 Tato zmluva je vyhotovena v 2 — och exemplaroch, priCom kazdy z nich je originalom.
Po podpisani zmluvy oboma zmluvnymi stranami jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a
jedno zhotovitel.
10.12 Tato zmluva nadobuda platnost a u¢innost dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

V Odorine, diia V Poprade, diia
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Maria Godulova —starosta obce Stefan Migik- konatel spolognosti



