ZMLUVA O DIELO č. 055/2020/IS

(ďalej len „ Zmluva “)

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.
Zmluvné strany

1.	**Objednávateľ**:	**Odorínske služby, s. r. o.**
	Sídlo:	Odorín 266, 053 22 Odorín
	Zastúpený:	Ing. Mária Goduľová, konateľ
	IČO:	52 893 928
	DIČ:	2121174286
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	IBAN:	SK14 0900 0000 0051 7100 2433
	Telefón:	0907 541 064
	E-mail:	starosta@obecodorin.sk

(ďalej len „ Objednávateľ “)

a

2.	**Zhotoviteľ:**	**COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
	Sídlo:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
	Zastúpený:	Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
	Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2800/S
	IČO:	31631134
	IČ DPH:	SK2020478229
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
	IBAN:	SK58 0200 0000 0021 9624 6422
	Oprávnené osoby pre rokovanie:	
	vo veciach technických:	Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník
	vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Gallo, konateľ
	Telefón:	045 694 90 121
	E-mail:	combin@combin.sk

(ďalej len „ Zhotoviteľ “)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu „ Zmluvné strany “)

II.
Predmet Zmluvy

1. Na základe ponuky Zhotoviteľa sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavbu „Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak, riadený pretlak - prípojky“ (ďalej ako „stavba“ alebo „dielo“). Stavba bude realizovaná v rozsahu určenom oceneným výkazom výmer vyššie uvedenej stavby. Táto Zmluva je uzatváraná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Dielo je špecifikované v Prílohe č. 1 – ocenený výkaz výmer (rozpočet). V prípade, ak bude v rámci vykonávania diela potrebné vykonať práce, resp. dodať materiál mimo rozsahu vyplývajúceho z výkazu výmer (naviac práce), dohodnú sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejto zmluve. Dodatok musí byť vyhotovený v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Súčasťou predmetu plnenia sú aj revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov, v rozsahu, v akom ich dodanie vyplýva z výkazu výmer alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV.
Spôsob zhotovenia predmetu Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Objednávateľ má počas realizácie prác právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov a Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
3. Zamestnanci Objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou.
4. Zhotoviteľ určí a Objednávateľovi písomne oznámi osobu stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník pred odovzdaním staveniska.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti Zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
6. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
7. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné STN a bezpečnostné predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sa týkajú stavby a ktoré mu odovzdal Objednávateľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky všeobecne záväzných právnych predpisov. Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi ku kontrole na požiadanie pred ich zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.
8. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný dozor Objednávateľa. Výzva musí byť oznámená najmenej 3 dni vopred, elektronicky (mailom) alebo zápisom v stavebnom denníku.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne na diele alebo tretím osobám v dôsledku porušenia svojej povinnosti. Objednávateľ znáša škodu na diele v prípade, pokiaľ táto škoda nebola zapríčinená porušením povinnosti Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ prevezme i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
11. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a určiť termín preberacieho konania. Objednávateľ je povinný dostaviť sa v termíne oznámenom Zhotoviteľom k prevzatiu diela a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri preberacom konaní tak, aby bolo dielo riadne prevzaté.
12. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť Objednávateľovi pri začatí preberacieho konania potrebné doklady, najmä :
    a) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode;
    b) stavebné denníky.

13. Zmluvné strany spíšu protokol o prevzatí diela (ďalej ako „Protokol"), ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. V Protokole musí Objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
14. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v Protokole, s určením termínu ich odstránenia.
15. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
16. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

V.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
   - termín začatia vykonávania diela : **do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.**
   - termín ukončenia vykonávania diela: **do 30.9.2020.**
2. Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane Objednávateľa. Čas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predĺži o čas takých nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré bránia vykonávaniu diela predpokladaným alebo pre vykonávané práce obvyklým technologickým postupom. Predpokladom pre spočívanie lehoty plnenia je najmenej záznam oprávneného zástupcu ktorejkoľvek zmluvnej strany v stavebnom denníku, osvedčujúci existenciu nepriaznivých klimatických podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podľa tejto Zmluvy.
3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela.
4. V prípade omeškania Objednávateľa v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, v prípade prerušenia prác na diele z dôvodu na strane Objednávateľa alebo v prípade iných skutočností nezavinených Zhotoviteľom, ktoré majú vplyv na čas plnenia predmetu Zmluvy, Zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu Zmluvy. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom Objednávateľa.

VI.
Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1. Podklady pre určenie ceny diela a jeho vykonanie (najmä projektovú dokumentáciu, záväzné vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých osôb a príslušných orgánov k projektovej dokumentácii a k realizácii stavby a pod.) zabezpečil Objednávateľ a zodpovedá za ich správnosť a úplnosť.
2. Objednávateľ predloží všetky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska.
3. Zmeny oproti projektu stavby môže Objednávateľ uplatniť po vzájomnej dohode so Zhotoviteľom a projektantom.
4. Ak budú pri vykonávaní diela zistené vady alebo nedostatky podkladov predložených Objednávateľom (najmä vady projektovej dokumentácie, prípadne jej nesúlad s výkazom výmer), je Objednávateľ povinný zabezpečiť odstránenie týchto vád a/alebo nedostatkov v dohodnutej lehote na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný po túto dobu práce s týmito vadami nezačínať alebo ich prerušiť a Objednávateľ je povinný súhlasiť so zodpovedajúcou zmenou termínu a ceny.
5. Objednávateľ je povinný predložiť Zhotoviteľovi schválený plán bezpečnosti práce v súlade s platnými právnymi predpismi najneskôr pri odovzdaní staveniska.
6. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené, v stave umožňujúcom riadne vykonanie diela.
7. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá
   - stavebné povolenie
   - prislúchajúce rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa činnosti na predmetnom diele

8. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybúranej sute a zeminy zabezpečuje Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebnú suť na takúto skládku ukladať a materiály vhodné na recykláciu odovzdať do zberných surovín. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu znáša objednávateľ.
9. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa možnosť pripojenia na elektrickú energiu a vodu v mieste vykonávania diela.
10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný na stavbe počas pracovného času. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela.
11. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného zákona.
12. Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa umožní Objednávateľovi a iným oprávneným osobám na výkon kontroly (auditu), výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VII.
Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dielo je v súlade s ponukou Zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena diela bez DPH :	30 978,74 €
DPH 20 % :	6 195,75 €
Spolu cena diela s DPH:	**37 174,49 €**

Slovom: tridsaťsedemtisícstosedemdesiatštyri a 0/49 eur

DPH bude fakturovaná podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie.

2. Cena za vykonanie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou Zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom – oceneným výkazom výmer). Položkovitý rozpočet tvorí, ako Príloha č.1, nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
3. Cena za vykonanie diela stanovená v bode 1 tohto článku je záväzná počas doby 12 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy. V prípade potreby vykonávania prác na diele po termíne uvedenom v predchádzajúcej vete, pokiaľ časový sklz nevznikol z dôvodov na strane Zhotoviteľa, sa cena takýchto prác bude meniť použitím indexov vývoja cien stavebných prác, publikovaných ŠÚ SR.
4. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže Zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich schválil Objednávateľ písomne, vrátane ich ceny, a to minimálne zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ naviac práce ocení jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte. V prípade potreby vzniku nových položiek, Zhotoviteľ tieto ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.
5. Objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu (±) sú Zmluvné strany povinné riešiť formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako sú povinné riešiť formou dodatku k tejto Zmluve aj zmenu ceny z dôvodov časových sklzov na strane Objednávateľa, na čas po termíne uvedenom v bode 3 tohto článku.
6. Zhotoviteľ vystaví faktúru 1x mesačne na základe súpisu vykonaných prác potvrdených Objednávateľom podľa cenovej kalkulácie. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný vyjadriť sa (odsúhlasiť alebo s odôvodnením odmietnuť) k súpisu vykonaných prác do 3 pracovných dní od jeho predloženia.
7. Zmluvné strany sa v súlade s platnými predpismi dohodli, že vykonané práce, odsúhlasené Objednávateľom na zisťovacom protokole sa považujú za čiastkové plnenie na tú istú zmluvu o dielo a každé čiastkové mesačné plnenie sa považuje za samostatne zdaniteľné plnenie, pričom okamih zdaniteľného plnenia nastane v súlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ na každé zdaniteľné plnenie vyhotoví mesačnú faktúru – daňový doklad – v súlade s platnými predpismi.

8. Po ukončení diela vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru do 10 dní. Konečná faktúra bude pozostávať zo súpisu mesačných faktúr, doplnená o fakturáciu prác za posledné nevyfakturované obdobie.
9. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po odsúhlasení Objednávateľom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.
10. Splatnosť faktúr (čiastkových, konečných), ťarchopisov a dobropisov je 30 dní od ich vystavenia. Dňom úhrady je deň pripísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
11. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu a musí obsahovať všetky náležitosti požadované platnými právnymi predpismi a touto zmluvou.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 11. tohto článku, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
13. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má Zhotoviteľ právo fakturovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
Záručná doba za zrealizované dielo

1. Záručná lehota na dielo v časti stavebných prác je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota na materiál, technológie a výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej ich výrobcom na záručnom liste, najmenej však 24 mesiacov.
2. Záručná lehota neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
3. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou alebo inou udalosťou.

IX.
Zodpovednosť za vady, sankcie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom, v dohodnutých lehotách.
3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na Zhotoviteľom zrealizovanom diele, Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u Zhotoviteľa. V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.
5. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa Zmluvné strany dohodnú písomne.
6. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch Objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela Objednávateľ alebo užívateľ, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.
7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť Objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.
8. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním oprávnene reklamovanej vady do 10 dní od uplatnenia reklamácie, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady tretiu osobu. Takto vzniknuté nevyhnutné náklady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi uhradiť, a to do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával Zhotoviteľ.

9. Pre prípad porušenia ustanovení tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotoviteľa sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmluvných pokutách :
   a) za včasné neukončenie diela má Objednávateľ nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

   Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

1. Miestom vykonania diela je obec Odorín, presná lokalita je určená projektom stavby.
2. Ak Objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie alebo zastavenie prác na diele, Zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku. Náklady s tým spojené znáša Objednávateľ. Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za škodu vzniknutú v dôsledku prerušenia alebo zastavenia prác, ak dôvodom prerušenia, resp. zastavenia nebolo porušenie povinností Zhotoviteľa.
3. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, výnimočný stav, či iné opatrenia prijaté verejnými orgánmi brániace vykonávaniu diela, resp. sťažujúce jeho vykonanie. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie Zmluvy bežným technologickým spôsobom.
4. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
5. Každá Zmluvná strana môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak to umožňujú platné všeobecne záväzné právne predpisy. Odstúpením Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej Zmluvnej strane.
6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov Zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od Zmluvy došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od Zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj:
   a) projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od Objednávateľa k vykonaniu diela
   b) atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela
   c) Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
7. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :
   a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
   b) súpis odovzdávaných dokladov
   c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi
   d) záruku a dĺžku jej trvania
   e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov
   f) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade
8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
   a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa
   b) prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od Zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto Zmluvy.
   c) finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry Objednávateľom
9. V prípade ukončenia Zmluvy Objednávateľom z iného dôvodu ako je porušenie zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady spojené so včasným plnením predmetu tejto Zmluvy od dátumu jej podpísania, a to aj náklady vzniknuté ešte pred začatím plynutia termínu plnenia.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.
2. Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá Zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budú Zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní Zmluvnými stranami, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štmástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
4. Dodatok sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto Zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena Zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
5. Táto Zmluva je dôverná. Jej účastníci sa zaväzujú nezverejňovať ani iným spôsobom nesprístupniť skutočnosti, ktoré sa pri jej uzatváraní alebo plnení dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to minimálne po čas 5 rokov odo dňa ukončenia diela.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
7. Pokiaľ nebolo v Zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo Zmluvy vyplývajúce a vznikajúce Obchodným zákonníkom.
8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
9. V tejto Zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtaním.
10. Nedeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy ako jej prílohy sú:
    Príloha č. 1 – Rozpočet

V Odoríne, dňa: 15. 07. 2020

Za Objednávateľa:

Odorínske služby, s. r. o.
053 22 Odorín 266
IČO: 52 893 928

.....
Ing. Mária Goduľová
konateľ

V Banskej Štiavnici, dňa: 10. 07. 2020

Za Zhotoviteľa:

Strabin
BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.
Kysucheská 29
969 01 Banská Štiavnica

.....
Ing. Vladimír Gallo
konateľ

KAPITULÁCIA STAVBY

d:
tavba: **Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky**

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Odorín
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO: 31631134
IČ DPH: SK2020478229

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Dančová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**30 978,74**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**30 978,74**	**6 195,75**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**37 174,49**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Odorín
Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ: Dančová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**30 978,74**	**37 174,49**
1	**Zemné práce**	13 755,14	16 506,17
2	**Riadený pretlak**	9 740,25	11 688,30
3	**Riadený pretlak - prípojky**	7 483,35	8 980,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky
Objekt:
1 - Zemné práce

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:	IČO:	
Obec Odorín	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	31631134
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.	IČ DPH:	SK2020478229
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
Dančová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **13 755,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 755,14	20,00%	2 751,03

Cena s DPH **v EUR** **16 506,17**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky

Objekt:

1 - Zemné práce

Miesto:

Objednávateľ:	Obec Odorín	Projektant:	
Zhotoviteľ:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.	Spracovateľ:	Dančová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 755,14**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	13 755,14
1 - ZEMNE PRÁCE	13 755,14

ROZPOČET

Stavba:

Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky

Objekt:

1 - Zemné práce

Miesto:

Objednávateľ: Obec Odorín

Projektant:

Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Spracovateľ: Dančová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 755,14**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				13 755,14
	D	1	ZEMNE PRÁCE				13 755,14
1	K	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3-40	m3	630,430	15,72	9 910,36
2	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	379,454	3,26	1 237,02
3	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	210,984	12,36	2 607,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky
Objekt:
2- Riadený pretlak

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Odorín
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO: 31631134
IČ DPH: SK2020478229

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Dančová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 740,25**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 740,25	20,00%	1 948,05
Cena s DPH	**v EUR**		**11 688,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky

Objekt:

2- Riadený pretlak

Miesto:

Objednávateľ:	Obec Odorín	Projektant:	
Zhotoviteľ:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.	Spracovateľ:	Dančová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 740,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 740,25
1 - Zemné práce	9 740,25

ROZPOČET

Stavba:

Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky

Objekt:

2- Riadený pretlak

Miesto:

Objednávateľ:	Obec Odorín	Projektant:	
Zhotoviteľ:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.	Spracovateľ:	Dančová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 740,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 740,25
	D	1	Zemné práce				9 740,25
1	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	25,000	15,46	386,50
2	K	141721114	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	m	175,000	53,45	9 353,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky
Objekt:
3 - Riadený pretlak - prípojky

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:	IČO:	
Obec Odorín	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	31631134
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.	IČ DPH:	SK2020478229
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
Dančová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 483,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 483,35	20,00%	1 496,67

Cena s DPH **v EUR** **8 980,02**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky

Objekt:

3 - Riadený pretlak - prípojky

Miesto:

Objednávateľ:	Obec Odorín	Projektant:	
Zhotoviteľ:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.	Spracovateľ:	Dančová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUF
Náklady z rozpočtu	**7 483,3**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 483,3
1 - Zemné práce	7 483,3

ROZPOČET

Stavba:

Obec Odorín zemné práce, riadený pretlak,riadený pretlak - prípojky

Objekt:

3 - Riadený pretlak - prípojky

Miesto:

Objednávateľ:	Obec Odorín	Projektant:	
Zhotoviteľ:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.	Spracovateľ:	Dančová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 483,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 483,35
	D	1	Zemné práce				7 483,35
3	K	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, vonk. priem. do 60 mm = 5 x 15 DN 32= 75 m	m	75,000	53,41	4 005,75
4	K	141721112	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, vonk. priem. do 90mm 4x 15 DN32 =60 m;	m	60,000	57,96	3 477,60