KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia centra- Obec Odorín
Objekt:
1 - SO 01 Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín - centrum

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.6.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIGI, spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**142 548,22**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	142 548,22	20,00%	28 509,64
Cena s DPH	**v EUR**		**171 057,86**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Revitalizácia centra- Obec Odorín
Objekt:
1 - SO 01 Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín - centrum

Miesto:
Dátum: 16.6.2021
Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: MIGI, spol. s r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**142 548,220**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				120 764,778
	D	1	Zemné práce				18 760,301
1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 189,000	1,120	1 331,680
2	K	113107249	Príplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	320,000	0,786	251,520
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	35,000	1,885	65,975
4	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 002,000	0,660	661,320
5	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	429,600	1,008	433,037
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	72,000	0,635	45,720
7	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	366,800	2,726	999,897
8	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	366,800	0,887	325,352
9	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - obrubníky, dažď. kanalizácia, krajnice	m3	204,640	13,886	2 841,631
10	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	204,640	7,351	1 504,309
11	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	63,400	15,891	1 007,489
12	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	63,400	0,877	55,602
13	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,000	39,449	118,347
14	K	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,000	5,369	16,107
15	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	24,000	5,600	134,400
16	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	24,000	3,355	80,520
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	490,600	3,453	1 694,042
18	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	490,600	6,174	3 028,964
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,620	2,947	48,979
20	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,420	21,796	466,870
21	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,600	20,213	133,406
22	K	180405113	Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena na svahu nad 1:2-1:1	m2	382,400	6,964	2 663,034
23	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*9,847*	*6,076*	*59,830*
24	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 290,000	0,355	457,950
25	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	240,000	1,393	334,320
	D	2	Zakladanie				27 314,709
26	K	211571121	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým - ryha parkovacej plochy pre uloženie trativodu	m3	27,700	29,867	827,316

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	212532111	Lôžko pre drenáž z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	4,620	30,943	142,957
28	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	77,000	2,785	214,445
29	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	60,000	0,184	11,040
30	K	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	6,000	91,453	548,718
31	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	ks	6,000	14,663	87,978
32	K	274311116	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 -podklad pod gabiónovy priepad	m3	3,000	91,115	273,345
33	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	819,000	0,718	588,042
34	*M*	*6936651300*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300*	*m2*	*835,380*	*0,923*	*771,056*
35	K	289971312	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy zatravňovacieho systému - PP GRIL pre uloženie zeminy a kameniva na upravenom povrchu	m2	350,000	21,563	7 547,050
36	*M*	*5922782500*	*Tvárnica polovegetačná PP rohož 330x330 (9ks m2)*	*ks*	*3 213,000*	*5,074*	*16 302,762*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 409,746
37	K	327501111	Zhotovenie výplne gabiónovej steny s umiestnením v opore múru z kameniva drveného na pohľadovom múre min 1,5x priemer oka min rozmer kameňa 200 mm - vrátane dodávky drveného kameniva	m3	8,000	34,372	274,976
38	*M*	*3131665500*	*Kompletný gabiónový kôš - zváraný 100x50x100 mm priemer drôtu 4mmspájané C - sponami alebo špirálami (rozmer koša 0,5x0,5x1,0 m*	*ks*	*33,000*	*64,690*	*2 134,770*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				874,429
39	K	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	166,000	3,492	579,672
40	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,635	38,606	294,757
	D	5	Komunikácie				21 910,566
41	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	210,000	0,868	182,280
42	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	36,000	2,426	87,336
43	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	429,600	6,621	2 844,382
44	K	564762112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	210,000	8,752	1 837,920
45	K	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 160 mm	m2	976,000	4,318	4 214,368
46	K	573111113	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 50 kg/m2	m2	429,600	0,969	416,282
47	K	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	429,600	6,892	2 960,803
48	K	596131111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z vápenatej malty	m2	27,600	14,132	390,043
49	*M*	*5922902040*	*Priepustná pieskovcová dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)*	*m2*	*28,152*	*20,020*	*563,603*
50	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	108,000	10,411	1 124,388
51	*M*	*5833113600*	*Kamenivo ťažené drobné 0-2 B*	*t*	*51,840*	*12,281*	*636,647*
52	*M*	*5922901540*	*Dlažba 8 cm, lávovo-sivá melírovaná*	*m2*	*108,000*	*19,157*	*2 068,956*
53	K	596911292	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.80mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	92,000	3,856	354,752
54	K	596911293	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.80mm, do kruhu do 20 m2	m2	16,000	4,558	72,928
55	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	75,000	2,220	166,500
56	*M*	*5922902800*	*Vegetačné tvárnice 8/400/600 mm, sivá*	*m2*	*75,000*	*14,296*	*1 072,200*
57	K	597161111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.100 mm, z lomového kameňa	m2	76,300	38,233	2 917,178
	D	8	Rúrové vedenie				4 588,921
58	K	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovasných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200 vrátane drenážneho potrubia	m	116,000	1,240	143,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	2867103140	Drenážna rúra 100mm PVC v 50 m návine DXZ kód PIP DXZ 100 PL	m	84,700	3,227	273,327
60	M	2861104800	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 3000	ks	14,000	27,601	386,414
61	M	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	6,000	5,161	30,966
62	M	2863102600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 250/45°	ks	2,200	18,294	40,247
63	M	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	4,000	3,228	12,912
64	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm	m	3,000	2,395	7,185
65	M	2861105100	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 250 x 3000	ks	1,093	61,706	67,445
66	K	894431111	Montáž revíznej filtračnej šachty z PVC, DN 400/250 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm - na výstupe z ORL	ks	1,000	18,177	18,177
67	M	5518000610	Filtrácia a čistenie vody Stĺpcový filter na odstránenie zbytkových ropných látok na 0,1 mg/l NEL	ks	1,000	2 513,503	2 513,503
68	K	894431112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	ks	1,000	18,180	18,180
69	M	2866111421	Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 200	ks	1,000	269,233	269,233
70	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	47,440	94,880
71	M	5922393000	Uličná vpusť s liatinovým poklopom	ks	2,020	352,778	712,612
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 661,998
72	K	911332113	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	m	16,000	6,066	97,056
73	M	5534695000	Zvodidlo oceľové -osadené na vsakovacim rigolom	ks	3,000	73,190	219,570
74	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	7,000	16,195	113,365
75	M	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	7,000	18,976	132,832
76	M	5923254000	Pätka plotová betónová pre osadenie značky	ks	7,000	4,779	33,453
77	M	4044575200	Dopravné značky - kruhový objazd	ks	1,000	56,065	56,065
78	M	4044732052	Dopravná značka - Priechod pre chodcov, AI / Reflexnosť - Trieda 3, ? 700 mm kod A13 kod A13	ks	2,000	47,440	94,880
79	M	4044715061	Dopravná značka - Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím , AI / Reflexnosť - Trieda 1, 750/1000 mm kod IP16	ks	1,000	69,003	69,003
80	M	4044715040	Dopravná značka - Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím , AI / Reflexnosť - Trieda 1, 750/1000 mm kod IP13a	ks	1,000	69,003	69,003
81	M	4044713002	Dopravná značka - Daj prednosť v jazde!, AI / Reflexnosť - Trieda 1, ? 900 mm kod P1	ks	1,000	51,752	51,752
82	M	4044711001	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod B1	ks	1,000	31,914	31,914
83	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	227,000	8,267	1 876,609
84	M	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	136,350	6,654	907,273
85	M	5838056300	Obrubníky kamenné rovné špicované bez lemov OP6 I/2	m	88,880	13,016	1 156,862
86	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	45,620	83,971	3 830,757
87	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	291,831	583,662
88	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	3,178	25,424
89	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	503,964	10,754	5 419,629
90	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	503,964	3,756	1 892,889
	D	99	Presun hmôt HSV				28 244,108
91	K	998151111	Presun hmôt pre gabiónové steny svisle nosná konštrukcie blokov výšky do 10 m	t	1 553,325	16,475	25 591,029
92	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 553,325	1,708	2 653,079
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 367,876
	D	715	Izolácie proti chemickým vplyvom				15 367,876
93	K	715231001	Zhotovenie izolácie fóliami plnoplošne lepenými - podklad parkoviska	m2	370,000	38,820	14 363,400
94	M	2832202400	Folia hydroizol 803 hrúbka 0,6mm	m2	407,000	2,468	1 004,476

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				6 415,566
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				6 415,566
95	K	240020124	Montáž odlučovača ropných látok	ks	1,000	550,300	550,300
96	*M*	*5923020038*	*Odlučovač ropných látok ENVIA TNC 20 - 20l.s 0,1mg NEL/l plnoprietočný*	*ks*	*1,000*	*5 865,266*	*5 865,266*